


Somma stanziata del  progetto 280.000,00 €

Importo lavori a misura 147.692,68 €

Importo lavori a corpo 0,00 €

Importo lavori in economia (soggetti a ribasso) 6.307,32 €

Importo totale lavori 154.000,00 €

Oneri della sicurezza aggiuntivi 6.000,00 €

Importo soggetto a ribasso 154.000,00 €

Totale oneri aggiuntivi 6.000,00 €

Importo a base di gara 160.000,00 €

Somme a disposizione

B1 - Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura 3.000,00 €

B2 - Eventuali modifiche non sostanziali (art. 106 c. 1, lett. "e" del D.Lgs. 50/2016) 2.000,00 €

B3 - Allacciamenti - spostamento palo Enel 7.000,00 €

B4 - Imprevisti ed arrotondamento 7.603,14 €

B5 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (fraz. Spese registraz. soprassuoli, 
ecc.)

B5.a - Indennità esproprio occupazionali e soprassuoli 50.390,00 €

B5.b - Spese Pubblicità Immobiliare: trascrizione, volture 7.758,50 €

B5.c - Spese tecniche per frazionamenti 1.200,00 €

B6 - Spese tecniche di progettazione, D.L., sicurezza (art. 24 del D.Lgs 50/2016), assistenza 
alle procedure espropriative, registrazione, trascrizione e voltura catastale 16.000,00 €

B7 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici

1.000,00 €

B8 - Fondo 2% per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art. 113 c. 2 D.Lgs 
50/2016) 3.200,00 €

B9 - I.V.A. ed altre imposte

B9.a - Contributo ANAC 225,00 €

B9.b - Contributi previdenziali (4% di B5.c-B6) 688,00 €

B9.c - I.V.A. sulle spese (22% su B5.c-B6-B9.b) 3.935,36 €

B9.d - I.V.A. sui lavori (10% su A) 16.000,00 €

Totale Somme a disposizione 120.000,00 €

Importo totale del progetto 280.000,00 €

Quadro Economico di Progetto

Sant'Angelo di Piove di Sacco Settembre 2021
Il Progettista

Ing. Andrea Breda


	Table 1

